

別記様式5(令第4条第2項第6号及び第7号関係)

低入札価格調査結果調書

- 1 調査対象工事の名称 通信機器整備等工事
- 2 入札日 令和3年9月17日
- 3 調査対象業者名 浅川通信株式会社
- 4 調査の概要

調査事項	調査結果
1. その価格により入札した理由	電気通信工事の施工実績が多数あり、これまでの施工経験から効率的な施工が可能であるため。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	1件
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	5件
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	工事箇所は入札者の事業所と近距離に存在し、地理的条件の問題はない。
5. 手持資材の状況	資材購入先へ発注
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	入札者の従前から取引関係にある仕入先
7. 手持機械数の状況	自社及び協力会社より手配
8. 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社より確保
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	—
10. 経営内容	良好

調 査 事 項	調 査 結 果
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	契約内容に適合した履行が確保されると判断する。
12. 9の公共事業の成績の状況	過去の工事において適正に施工されている。
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状態	問題なし
15. その他必要な事項	なし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
なし

6 落札者の決定
決定

別記様式5(令第4条第2項第6号及び第7号関係)

低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事の名称 通信機器臨時設置等工事

2 入札日 令和3年5月21日

3 調査対象業者名 A社

4 調査の概要

調査事項	調査結果
1. その価格により入札した理由	同種工事の実績が多数あり、これまでの経験から効率的な施工が可能であるため。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	入札者の事業所と近距離に存在し、地理的条件において問題はない。
5. 手持資材の状況	資材購入先へ発注
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	従前から取引関係にある仕入先
7. 手持機械数の状況	自社及び協力会社より手配
8. 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社より確保
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	—
10. 経営内容	良好

調 査 事 項	調 査 結 果
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	契約内容に適合した履行が確保されると判断する。
12. 9の公共事業の成績の状況	過去の工事において適正に施工されている。
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状態	問題なし
15. その他必要な事項	なし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
なし

6 落札者の決定
決定

別記様式5(令第4条第2項第6号及び第7号関係)

低入札価格調査結果調書

1 調査対象工事の名称 通信施設撤去等工事

2 入札日 令和3年4月27日

3 調査対象業者名 A社

4 調査の概要

調査事項	調査結果
1. その価格より入札した理由	同種工事の施工実績が多数あることから、これまでの経験から効率的な施工が可能であるため。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	20件
3. 契約対象工事と関連する手持工事の状況	20件
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	工事箇所と入札者とは近距離に位置し、地理的条件において問題はない。
5. 手持資材の状況	問題なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	従前から取引関係にある仕入先
7. 手持機械数の状況	自社及び協力会社より確保
8. 労務者の確保計画	自社及び協力会社から確保
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	—
10. 経営内容	○良好

調 査 事 項	調 査 結 果
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	契約内容に適合した履行が確保されると判断する。
12. 9の公共事業の成績の状況	過去の工事において適正に施工されている。
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状況	問題なし
15. その他必要な事項	なし

5 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
なし

6 落札者の決定
決定