
No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答

1 入札説明書 13 第３ 3 (3) ② ウ c
建設業務を「分担施工方式」にて、それぞれ複数の業者で施工の場合、参加
要件の工事実績についていずれか１社が要件を満たすことでよろしいでしょ
うか。

工事実績は、元請けとして施工した実績又は共同企業体の場合は代表者として
施工した実績が必要です。本事業を分担施工方式とする場合、本施設１及び本
施設２それぞれに業務を担う主たる１者以上が当該要件を満たしていることが
必要です。

2 入札説明書 13 第３ 3 (3) ② ウ c
「分担施工方式」での建設業務、解体業務をそれぞれ複数の業者で施工の場
合に「本施設１」を建物、公用車車庫、外構等・「本施設２」・「解体業
務」それぞれ複数の企業で施工する事は可能でしょうか。

応募者の参加資格要件を満たしていれば可能です。

3 入札説明書 16 8 第３ 4 (8)

今回はプロポーザルでなく、入札による事業者選定となりますが、落札後に
事業者の都合で辞退した場合、指名停止や違約金等が発生する認識でよろし
いでしょうか。参加表明書提出後、応札前に辞退した場合は、それらは発生
しないものと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

4 入札説明書 16 12 第３ 5
予定価格について、入札説明書に記載の税込金額を下回る提案金額（税込)で
あれば失格にはならないという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

5 要求水準書 11 第１ 8 (1) オ (ｱ)
旭川中央警察署庁舎建設敷地内において、既設手すりや埋設物（何らかの基
礎など）（ア）にある事業者が解体する施設以外の物は、着工時までに道が
解体及び撤去していただけるものと考えてよろしいでしょうか。

要求水準書で示す解体対象施設及び工事エリア内のフェンス（外周除く）につ
いては、道で実施する予定です。

6 要求水準書 17 23 第２ 1 (2) ア
正面ｴﾝﾄﾗﾝｽは自動ﾄﾞｱ及び手動ﾄﾞｱを設けるほか、庁舎裏手等に通用口を設け
る･･･とありますが裏手口は手動ﾄﾞｱと考えて宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

7 要求水準書 17 23 第２ 1 (2) ア 本施設2.正面ｴﾝﾄﾗﾝｽには自動ﾄﾞｱ以外に手動ﾄﾞｱは必要でしょうか。 必要です。

8 要求水準書 19 26 第２ 1 （2） ウ 火報受信機の管理室はどの諸室になりますでしょうか。

本施設１は要求水準書（添付資料９-１）１ページ諸室一覧の共用部①、本施設
２は要求水準書（添付資料９－１）64ページ諸室一覧の交通課①となります。
また、本施設２の業務時間外については、交通課⑤で庁舎管理を行うことか
ら、火災の情報が把握できるモニター等の設備を設置願います。

9 要求水準書 20 4 第２ 1 (2) ウ (ｲ) ③
受電方式は２回線受電方式（本線・予備線）との回答でしたが、敷地外のイ
ンフラ工事は本工事に含まないと考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。なお、本施設１は１回線受電方式、本施設２は２回線
受電方式を想定しています。
なお、敷地外のインフラ工事について、道で実施する予定です。

10 要求水準書 20 5 第２ 1 (2) ウ (ｲ) ③

旭川方面本部の電力受電方式ですが、既存庁舎からの分岐となっておりま
す。敷地分割された場合には別敷地からの受電は通常不可と認識しておりま
すが、電力会社等と協議されているのであれば詳細内容をご教示願いたいで
す。

電力会社等との協議は実施しておりません。
既存庁舎から分岐を想定しておりましたが、分庁舎へ直接受電が可能な場合
は、直接受電で実施願います。

11 要求水準書 23 1 第２ 1 （2） ウ (ｲ) ⑲ 防犯ｶﾒﾗの管理室はどの諸室になりますでしょうか。

防犯カメラの管理室（録画装置設置場所）については、本施設１は要求水準書
（添付資料９-１）１ページ諸室一覧の共用部①、本施設２は要求水準書（添付
資料９－１）64ページ諸室一覧の交通課①に設置願います。また、モニターに
ついては、本施設１は共用部①及び警務課②、本施設２は交通課①及び⑤に設
置願います。

12 要求水準書 35 6 第２ 6

配置予定技術者について、「本施設１」「本施設２」をコンソーシアムグ
ループ内にて異なる設計事務所が設計監理を分担した場合、「本施設１」
「本施設２」それぞれ管理技術者及び各主任技術者を配置する事で差し支え
ないでしょうか。

配置予定技術者の要件を満たしていれば問題ありません。

13 要求水準書 36 12 第２ 6

配置予定技術者　工事監理業務の項　「工事監理者を配置する。…建築総
合、構造、電気設備及び機械設備の主任技術者に配置する。」とあります、
本事業設計業務に当たる建築総合、構造、電気設備及び機械設備の主任技術
者が工事監理業務主任技術者と兼任してもよろしいでしょうか。

配置予定技術者の要件を満たしていれば問題ありません。

項　　目
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No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答項　　目

14 要求水準書 38 12 第３ 1 （7） 第三者賠償保険について、必要な担保額をお示しください。 事業契約書（案）別紙11を確認してください。

15 要求水準書 47 10 第４ 2 （3） イ

専用部分は、月曜日から金曜日の午前８時４５分までに清掃を完了するとあ
ります。添付資料20の清掃作業実施表の作業対象箇所には共用部のみ時間指
定がありますが、専用部には指定がないと見受けられます。時間指定がある
場合、対象となる諸室名称をご教示いただけますでしょうか。

清掃作業表で指定している箇所以外については、作業実施時間内であれば時間
の指定はありません。

16 要求水準書 47 10 第４ 2 (3) イ

専用部分は8時45分までに清掃を完了するものとする。とありますが、8時45
分までに清掃を完了するのは、「添付資料20 06-1旭川方面本部総合庁舎外清
掃業務処理要領」の中にある清掃作業実施表に記載されている通りとの理解
でよろしいでしょうか。

提案によるものとしますが、最低でも清掃作業実施表に記載されている箇所は
実施願います。

17 要求水準書 47 15 第４ 2 （3） イ 本施設１及び２の衛生消耗品の予定数量をお示しください。
トイレットペーパー（65ｍ巻）は5,526個、水石けん（２～３倍希釈）は48㎏
を、本施設１及び本施設２の合計年間数量として想定しています。

18 要求水準書 48 8 第４ 2 （4） ウ
修繕・更新業務におきまして、什器備品の修繕は、事業者が調達したものの
みが対象との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

19 要求水準書
本施設２の屋上利用はありますでしょうか。ある場合、どのような利用かご
教授ください。

想定しておりません。

20 要求水準書
分庁舎の各室で特に厳しい温度・湿度調節や、管理が必要な部屋がありまし
たら、ご教授ください。

要求水準書（添付資料９－１）64ページ及び65ページ諸室一覧交通課⑤、鑑識
課⑬は他の室よりも調節が必要な室となります。

21 要求水準書
本施設２の各室の利用時間帯、休日はありますでしょうか。ある場合、ご教
授ください。

要求水準書（添付資料９－１）64ページ及び65ページ諸室一覧の交通課①及び
⑤、地域課①及び捜査課①は職員が365日勤務しております。その他の事務室に
ついては平日(8:45～17:30）のみの勤務となります。

22 要求水準書 本施設２の年間365日24時間対応する範囲をご教授ください。 No.21の回答を確認してください。

23 要求水準書 本施設２の仮囲い設置位置について、ご教授ください。
要求水準書（添付資料21）で示した工事エリア内であれば、提案にお任せしま
す。

24 要求水準書
本施設２の工事エリア内、工事期間中の警察車両移動について、ご教授くだ
さい。

警察車両については要求水準書（添付資料21）で示した工事エリア以外で配
置、移動を予定しています。

25 要求水準書
本施設２の工事エリア内、大型車輌進入口をどの位置に計画すべきか、ご教
授ください。

要求水準書（添付資料21）で示した工事エリア（接道）内であれば、提案にお
任せします。

26 要求水準書
本施設２の将来的に残る既存進入口を工事用進入口として利用しても宜しい
でしょうか。

警察活動に影響がなければ利用は可能です。
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No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答項　　目

27 要求水準書
本施設２の将来的に新設する進入口を工事開始前に設置しても宜しいでしょ
うか。

No.23の回答を確認してください。

28 要求水準書
本施設２の建設予定地の樹木や街灯は、撤去・処分として宜しいでしょう
か。

工事に支障を及ぼすものについては、撤去可能です。ただし、事前協議が必要
となります。

29 要求水準書
本施設２の建設予定地のフェンス囲いや自転車置場は、撤去・処分として宜
しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
ただし、自転車置場については道で移設予定です。

30
要求水準書
添付資料5

旭川中央警察署庁舎屋上の鉄塔の図面が既存図面データにありませんでした
が、もしあれば図面のご提示願います。

要求水準書（添付資料５）29旭川中央警察署屋上自立式四角鉄塔図面を確認し
てください。

31
要求水準書
添付資料9-1

81 本施設-2 交通課 管制ｾﾝﾀｰ仮眠室には洗面台は必要なかったでしょうか。 必要です。要求水準書（添付資料９－１）を修正します。

32
要求水準書
添付資料9-1

本施設２の要求水準書に受付の表現はありませんが、低層階を想定された部
屋と兼ねる考えで宜しいでしょうか。

要求水準書（添付資料９－１）64ページ諸室一覧、交通課②が受付を兼ねるこ
ととなります。

33
要求水準書
添付資料9-1

本施設-2 鑑識課
本施設２の特殊な什器備品（鑑識）の中で重量物がある場合、重量をご教授
ください。

100㎏を越える機器を設置する室（要求水準書（添付資料９－１）65ページ諸室
一覧）、重量及び大きさ（mm）は次のとおりです。
機器Ａ　鑑識課⑪　250㎏（幅790×奥行890×高さ2,000）
機器Ｂ　鑑識課⑬　850㎏（幅1,200×奥行950×高さ1,950)
機器Ｃ　鑑識課⑬　310㎏（幅550×奥行850×高さ1,350）
機器Ｄ　鑑識課⑭　290㎏（幅660×奥行960×高さ1,980)
なお、機器Ｂと機器Ｃは近くに配置が必要です。

34
要求水準書
添付資料9-1

本施設-2 鑑識課
本施設２で公共下水道に直接放流できない液体や固体等がございましたら、
ご教授ください。

直接放流できない液体や固体等はありません。

35
要求水準書
添付資料9-1

101 19 本施設-2 鑑識課 ⑬化学鑑定室 化学鑑定室の㎡当たりの機器重量をご教授ください。
道が移設する機器の総重量は約5.6トンであり、㎡当たり約22.3Kｇとなりま
す。

36
要求水準書
添付資料9-1

103 本施設-2 鑑識課 ⑯ボンベ室
化学鑑定室内の特殊ガス使用箇所数はどの程度見込めばよろしいでしょう
か。

水素６箇所、ヘリウム14箇所、窒素８箇所、純空気６箇所を想定しています。

37
要求水準書
添付資料9-2

録音・録画装置（設置型）について、機器等の設置は事業外と記載あります
が、設置は道にて施設引き渡し後に実施されるという理解でよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおりです。

38
要求水準書
添付資料9-2

録音・録画装置（設置型）について、事業者があらかじめ取付前に建物施工
上注意しておくべき点などがあれば、ご教示ください。

設計段階において、設置する取調室を協議予定ですので、設置場所に合わせた
施工をお願いします。
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No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答項　　目

39
要求水準書
添付資料9-3

交通管制室大型表示板を設置するための有効参考高さ寸法をご教授くださ
い。

最低でも大型表示板3,590mmと道が整備する50mm部分を合わせて、全体で
3,640mmを確保願います。

40
要求水準書
添付資料9-3

交通管制室大型表示板の上部に壁面は必要でしょうか。必要な場合、必要寸
法をご教授ください。

大型表示板3,590mmと道が整備する部分の最大分500mmを合わせて、全体で
4,090mmとなることから、天井が4,090mmより高ければ、その分だけ壁が必要と
なります。

41
要求水準書
添付資料9-3

交通管制室大型表示板の参考高さ寸法が2種類ありますが、参考すべき寸法を
ご教授ください。

高さは3,590mmとしてください。

42
要求水準書
添付資料10

本施設２のﾌﾘｰｱｸｾｽﾌﾛｱｰの必要高さですが一般事務室はH100、管制機械室棟は
H250（既存）でした。寸法をご教授ください。

提案によるものとします。ただし、管制機械室は20㎝以上とします。

43
要求水準書
添付資料16

1 1 1 (1)
現旭川中央署の留置居室と同様な、壁・天井をコンクリートで囲われた室に
すべき室名をご教示ください。

要求水準書（添付資料９－１）１ページ及び２ページ諸室一覧、留置管理課
③、⑥、⑦、⑩及び⑪が該当します。
また、構造については、鉄筋コンクリートに限定しておらず、人力では容易に
損壊することのできない堅牢な造りとしております。

44
要求水準書
添付資料12

車両一覧の高さですが、車両上部に附属設備（赤色灯等）を含んだ寸法で
しょうか。ご教授ください。

附属設備（赤色灯等）を含んだ高さとなります。

45
要求水準書
添付資料21

分庁舎の工事エリア想定図の範囲は日影検討の結果、想定されている範囲を
変更する必要があります。

やむを得ないと判断される場合、工事エリアの変更は可能です。

46
要求水準書
添付資料21

旭川方面本部総合庁舎既存車庫の高さ寸法は10m以下でしょうか。 10ｍ以下です。

47 落札者決定基準 10 3.3 （2） 4） 1 ①
道内企業の参加及び活用方策については、構成企業や協力企業のほか、資金
調達を行う金融機関も含まれるとの理解でよろしいでしょうか。

構成企業、協力企業に限定するものではありません。

48
様式集及び記載要
領

2 (1) ウ

各提出書類（添付書類含む。）については、正本は原本、副本は写しを添付
すること。また、正本には、参加企業及び参加企業の担当する業務が確認で
きる資料（例：代表企業・・・●●会社、任意様式）を添付すること。とあ
りますが、企業名と担当業務内容を示した一覧表を添付する認識でよろしい
でしょうか。
また入札参加資格審査提出書類及び入札書類の両方に添付するのでしょう
か。

前段については、提案書副本内で記載する表記名及び企業名、担当する業務内
容を示した一覧表を添付してください。
後段については、入札書類のみで可です。

49
様式集及び記載要
領

様式1-1
代表企業が記名押印し作成する認識でよろしいでしょうか。また、捺印は北
海道へ提出している指名願いと同様の印鑑でよろしいでしょうか。

前段については、お見込みのとおりです。
後段については、北海道に提出している指名願いの印を把握しておりません
が、使用する印は代表者印としてください。

50
様式集及び記載要
領

様式1-2
入札参加資格審査提出書類一覧の応募者の添付・部数の確認欄について、確
認できた書類については確認欄に〇印で記入することでよろしいでしょう
か。

お見込みのとおりです。
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No. 資料名 頁 行 質問・意見内容 回答項　　目

51
様式集及び記載要
領

様式1-3
協力企業として参加する際において、東京本社より札幌支社長を代理人とし
て本事業に参加を希望する場合、本社代表からの委任状を提出することで代
理人札幌支社長名の記名捺印することでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

52
様式集及び記載要
領

様式1-3 ①
参加表明書に添付する会社概要は、会社パンフレットで問題ないでしょう
か。

お見込みのとおりです。

53
様式集及び記載要
領

様式1-3 ③
商業登記簿謄本と記載ありますが、登記事項証明書の提出でも問題ないで
しょうか。

お見込みのとおりです。

54
様式集及び記載要
領

様式1-4 添付書類 ＜共通事項＞ 1 ウ
消費税及び地方消費税の滞納がないことを証明する書類は、納税証明書その3
の3を個社ごとに提出すればよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
なお、入札公告日以降に交付された原本としています。

55
様式集及び記載要
領

様式1-4 添付書類 ＜共通事項＞ 2 ア～ウ
ア～ウに記載の届出書類について、原本の提出が困難な場合は、納入告知書
等、各保険の届出義務を履行している事実を証する書類の写しを提出するこ
とでもよろしいでしょうか。

加入状況が確認できる下記書類（写し可）のいずれかの提出をお願いします。
ア及びイの添付書類
①納入告知書
②資格取得確認書及び標準報酬月額決定通知書
③適用通知書
ウの添付書類
①保険関係成立届
②領収済通知書
③概算・確定保険料申告書（控）

56
様式集及び記載要
領

様式1-11
委任状については、様式1-11をフォーマットとして使用し、連名での捺印が
必須でしょうか？個社ごとに作成・押印し提出しても問題ないでしょうか。

前段について必須ではありません。後段について、様式を１枚ずつ個社ごとに
作成、押印したものをまとめて提出することも可能です。

57
様式集及び記載要
領

様式9
様式9-4-1等で記載が求められている「算出根拠」は、各業務項目ごとの内訳
項目を記載する形でも問題ないでしょうか。

お見込みのとおりです。

58
サービス対価の算
定、支払い及び改
定方法

3 2 (1) ①

各種調査及び申請業務（測量、地質調査）、什器備品の調達、設置について
は、地方債の対象外業務であるとの記載がありますが、これらの業務に対す
る支払いはサービス対価A-1-1 には含まれていないという理解でよろしいで
しょうか。

お見込みのとおりです。サービス対価A-1に係る業務内容であれば、サービス対
価A-1-2としてお支払いをします。

59
サービス対価の算
定、支払い及び改
定方法

3 2 (1) ①
サービス対価A-1-1について、年度ごとの支払いが各年5月末日までと記載あ
りますが、これは5月末に支払われるという理解でよろしいでしょうか。

各年度の計画に対する出来高に合わせて、各年度終了後又は完成引き渡し後に
支払う予定であり、遅くとも、５月末までに支払う予定です。

60
サービス対価の算
定、支払い及び改
定方法

3 2 (1) ①
サービス対価A-1-1は国庫補助金の交付の変動により総額が変動する場合があ
るとありますが、不足分は道がサービス対価A-1-1に記載の支払いスケジュー
ルで同額支払われるという理解でよろしいでしょうか。

国庫補助金の総額が変更となった場合、不足分は道が支払う予定です。年度毎
の支払スケジュール及び支払額については、工事の出来高等により変更となる
可能性があります。

61
サービス対価の算
定、支払い及び改
定方法

5 2 (1) ②
基準金利の確定日について、「引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない
場合、その前の銀行営業日)」とありますが、例えば引渡し日が1月31日(土)
のとき、基準金利の確定日は1月29日(木)との理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。
なお、引渡日が月曜日であれば確定日は木曜日、火曜日であれば金曜日になり
ます。（祝日等が含まれない場合）

62
サービス対価の算
定、支払い及び改
定方法

6 2 (1) ④
基準金利の確定日について、「引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない
場合、その前の銀行営業日)」とありますが、例えば引渡し日が1月31日(土)
のとき、基準金利の確定日は1月29日(木)との理解でよろしいでしょうか。

No.61の回答を確認してください。
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63
サービス対価の算
定、支払い及び改
定方法

8 2 (1) ⑥

基準金利の確定日について、「合格の通知を受けた日(以下「解体が完了した
日」という。)の2銀行営業日前(銀行営業日でない場合、その前の銀行営業
日)」とありますが、例えば解体が完了した日が1月31日(土)のとき、基準金
利の確定日は1月29日(木)との理解でよろしいでしょうか。

No.61の回答を確認してください。

64
サービス対価の算
定、支払い及び改
定方法

10 2 (1) ⑧
基準金利の確定日について、「引渡し日の2銀行営業日前(銀行営業日でない
場合、その前の銀行営業日)」とありますが、例えば引渡し日が1月31日(土)
のとき、基準金利の確定日は1月29日(木)との理解でよろしいでしょうか。

No.61の回答を確認してください。

65
サービス対価の算
定、支払い及び改
定方法

14 4 (1) ③
サービス対価Aの改定について、着工時だけでなく、建設期間中の改定も実施
されるという理解でよろしいでしょうか。昨今の建設費の高騰状況を踏まえ
ると、発注者による柔軟な対応が必要と考えます。

ご意見を参考に検討します。

66
サービス対価の算
定、支払い及び改
定方法

14 4 (1) ③
サービス対価Aについて、物価変動による改定が実施された場合、A-1-1やA-
2-2などの増額は改定時点で支払われていない費用全てに適応され、年度末毎
の出来高で支払われるという理解でよろしいでしょうか。

支払われていない工事費に対して適用するものです。

67
サービス対価の算
定、支払い及び改
定方法

16 4 （2） ② 表10
サービス対価Bの改定について、※採用する指標は、選定者事業者の提案を踏
まえて、道と協議により変更することも可能とする。とありますが、事業者
からの提案可能な時期はいつからを想定されていますか。

事業契約後に協議を予定しています。

68
サービス対価の算
定、支払い及び改
定方法

16 4 （2） ③
サービス対価Bの改定について、初回改定の計算に当たっては、「入札日の属
する月」の指標を活用するとありますが、サービス対価Aと同様に入札公告時
に属する月の値としていただけないでしょうか。

当該資料について、入札公告日の属する月に修正します。

69
モニタリング措置
要領

12 4 (3) ②
減額ポイントは対象となる業務区分において計算するとありますが、「業務
区分」とは、設備保守点検や清掃業務ごとに区分するということでよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。モニタリング措置要領10ページ、４支払の減額、表６
及び７の対象業務を確認願います。

70 基本協定書（案） 4 第9条

事業契約締結後において、独禁法等に該当した場合は当該違約金を支払う必
要があると記載がありますが、事業契約書にも独禁法に関するペナルティが
記載されています。協定書の違約金と事業契約書のペナルティは重ねて支払
う必要がないとの理解でよろしいでしょうか。

基本協定書（案）及び事業契約書（案）における違約金の規定に関して重複す
る項目がある場合、事業契約締結後は事業契約書に沿って違約金を支払ってい
ただくため、重ねてお支払いいただく必要はございません。

71 事業契約書（案） 20 第54条
緊急時の対応としてのサービス対価の増額は行わないとありますが、無償で
対応が必要ということでしょうか。

事故その他非常時又は緊急時の対応によるサービス対価の増額は行いません。
上記の対応が不可抗力事由に該当した場合には、事業契約書（案）別紙12に基
づき、費用負担することとなります。

72 事業契約書（案） 22 第60条

事業者は、設計・建設期間（令和８年３月から令和14年１月31日までの期
間。以下本条において同じ。）中、道に対して、別紙６記載のサービス対価
Ａの総額と、当該額に係る消費税及び地方消費税相当額の合計額の100分の10
以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければならな
い。とありますが、維持管理業務期間中の履行保証については不要の認識で
よろしいでしょうか。もし必要の場合、同条3項1同様の措置が適用されるも
のと考えてよろしいでしょうか。

維持管理業務期間中の履行保証は不要です。

73 事業契約書（案） 36 第98条
道と金融機関との間で、直接協定が締結されることを想定されているとの理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

74
事業契約書（案）
別紙3

43 4 1
設計業務に記載がある、「その他調査」「その他業務」とは具体的にどのよ
うな業務でしょうか。

要求水準書25ページ及び26ページに示す設計業務の水準を踏まえ、必要な調
査・業務を行ってください。
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75
事業契約書（案）
別紙5

47 表内
実施設計図の解体工事設計図は、表記の配置図、位置図、平面図、断面図お
よび仕上表のみでよろしいでしょうか。

お見込みのとおりですが、事業契約書（案）別紙５に記載のその他必要な図面
については、選定事業者と協議の上、必要があれば道から指示します。

76
事業契約書（案）
別紙5

47 表内
模型又は3D動画と記載ありますが、模型の場合の縮尺および模型サイズ、3D
動画の場合に仕様について具体的にご指示ください。

模型については、事業対象地全体を対象とし、庁舎、車庫、外構等の配置が確
認できるものとし、サイズは実施設計をもとに縮尺：1／150以上で作成してく
ださい。３Ｄ動画については、上記に加え、建物内部まで確認できるものとし
ます。
なお、詳細は、選定事業者と協議の上、仕様を検討します。

77 その他
道警発注等の除雪作業で外構に設置された設備や什器が破損した場合の修繕
は道警にて実施するという理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

78 その他
修繕対象設備や什器・備品について、修繕が必要になった事象の帰責者が
はっきりしている場合、その者に修繕費を保証させるという理解でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。道及び道以外の第三者が故意又は過失により、設備等
に修繕が必要となった場合は道で対応します。

79 その他
旭川中央警察署庁舎内部のアスベスト含有調査が必要になりますので、調査
費の計上と、調査の際のご担当者様のお立会いをご了承願います。

調査費については、入札金額に含めて提案してください。調査時の立会いにつ
いては問題ありません。

80 その他
旭川中央警察署庁舎解体ご提案時には外部及び内部のアスベスト含有が分か
りません。撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等の費用の計上はいか
がいたしますか。

外部アスベストについては、要求水準書（添付資料６）を確認願います。内部
アスベストについては、レベル３のアスベストが含有しているとみなして提案
してください。レベル２以上のアスベストが含有している場合は、契約変更を
行う予定です。

81 その他
旭川中央警察署庁舎内部のアスベスト含有調査の結果、含有が認められた場
合は、撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等を別途計上させていただ
きます事を予めご了承願います。

No.80の回答を確認してください。

82 その他
旭川中央警察署庁舎ＰＣＢ、ダイオキシン類、土壌汚染の含有調査が必要に
なりますので、調査費の計上と、調査の際のご担当者様のお立会いをご了承
願います。

ＰＣＢ、ダイオキシン類の調査については、入札金額に含めて提案してくださ
い。土壌汚染については、道で必要と判断した際は契約変更又は道で実施しま
す。調査時の立会いについては、問題ありません。

83 その他
旭川中央警察署庁舎ＰＣＢ、ダイオキシン類、土壌汚染の含有調査の結果、
含有が認められた場合は、撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等を別
途計上させていただきます事を予めご了承願います。

ＰＣＢの含有が認められた場合は道が引渡しを受け処理予定です。ダイオキシ
ン類及び土壌汚染において含有が認められた場合は契約変更する予定です。

84 その他
旭川中央警察署庁舎建物解体後の整地は、切込砂利ｔ100敷込（ＧＬ±0ライ
ン仕上り）と考えて宜しいですか。ご指示願います。

提案にお任せします。ただし、要求水準書に示すとおり、解体後、外構工事の
際の仮駐車場として使用することを想定していることから、車両の走行や駐車
に支障が出ないようC-40等の砂利敷きの上、十分な転圧をする等配慮してくだ
さい。

85 その他
旭川中央警察署庁舎電気・給排水・ガス等のインフラの撤去は、敷地内まで
と考えて宜しいですか。

お見込みのとおりです。

86 その他
旭川中央警察署庁舎建物内の什器・備品類、情報通信システム関連、セキュ
リティ関連の撤去（移設含む）は全て別途工事とさせていただきます事をご
了承願います。

什器備品等の移設及び撤去は道で実施します。

87 その他
旭川方面本部住吉庁舎内部のアスベスト含有調査が必要になりますので、調
査費の計上と、調査の際のご担当者様のお立会いをご了承願います。

No.79の回答を確認してください。
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88 その他
旭川方面本部住吉庁舎内部のアスベスト含有調査の結果、含有が認められた
場合は、撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等を別途計上させていた
だきます事を予めご了承願います。

No.80の回答を確認してください。

89 その他
旭川方面本部住吉庁舎ＰＣＢ、ダイオキシン類、土壌汚染の含有調査が必要
になりますので、調査費の計上と、調査の際のご担当者様のお立会いをご了
承願います。

No.82の回答を確認してください。

90 その他
旭川方面本部住吉庁舎ＰＣＢ、ダイオキシン類、土壌汚染の含有調査の結
果、含有が認められた場合は、撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等
を別途計上させていただきます事を予めご了承願います。

No.83の回答を確認してください。

91 その他
旭川方面本部住吉庁舎建物解体後の整地は、切込砂利ｔ100敷込（ＧＬ±0ラ
イン仕上り）と考えて宜しいですか。

提案にお任せしますが、車両の走行及び駐車に支障が出ないようC-40等の砂利
敷きの上、十分な転圧をする等配慮してください。

92 その他
旭川方面本部住吉庁舎電気・給排水・ガス等のインフラの撤去は、敷地内ま
でと考えて宜しいですか。

お見込みのとおりです。

93 その他
旭川方面本部住吉庁舎電線の盛替え（北海道警察学校旭川方面分校様への分
岐線）は別途工事と考えて宜しいですか。

本事業の解体業務に含みます。

94 その他
旭川方面本部住吉庁舎外構工事の撤去（植樹・外灯含む）の範囲をご教授願
います。

住吉庁舎の外構についてはアスファルト舗装、地下燃料貯蔵庫、外灯の撤去を
想定しています。樹木については、工事に支障があるようであれば伐採可能で
す。ただし、事前協議が必要となります。

95 その他

旭川方面本部住吉庁舎車輌搬入路について、北海道警察学校旭川方面分校様
側の搬入路を使用させていただきたいと思っておりますが、大型車輌の旋回
が難しい為、搬入路の幅員を広げさせていただきたく存じます。既存のコン
クリート門塀、鉄柵等の移設・撤去等協議させていただけますと幸いです。

協議については問題ありません。
鉄柵等の移設・撤去工事を実施する場合は、原状回復が必須となります。

96 その他
旭川中央警察署庁舎ご提案時には外部及び内部のアスベスト含有が分かりま
せん。撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等の費用の計上はいかがい
たしますか。

No.80の回答を確認してください。

97 その他
旭川中央警察署庁舎ご提案時にはＰＣＢ、ダイオキシン類、土壌汚染の含有
が分かりません。撤去・処分費、撤去に関わる養生・安全費等の費用の計上
はいかがいたしますか。

No.83の回答を確認してください。
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