

別記様式5(令第4条第2項第6号及び第7号関係)

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

1 調査対象作業の名称 通信施設点検作業(中継所等)

2 入 札 日 令和8年6月5日

3 調査対象業者名 ー

4 調 査 の 概 要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	① 作業内容について経験済みであり、効率よく作業に取り組むことが可能で経費の削減を図っている。 ② 調査対象作業に集中できる状況であり、外注労務を内製化することにより、労務費の圧縮化を図っている
2. 契約対象作業附近における手持作業の状況	該当なし
3. 契約対象作業に関連する手持作業の状況	2件の点検業務を契約をしているが、比較的規模が小さく本契約の作業には影響がない。
4. 契約対象作業箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	2025年に札幌支店を開設したことから移動時間や交通費等の諸経費を削減している。
5. 手持資材の状況	該当なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	本作業に必要な資機材が安定的に供給できる環境が整っている。
7. 手持機械数の状況	本作業に必要な資機材が確保できる環境が整っている。
8. 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社より供給
9. 過去に施工した契約件名及び発注者	同種作業を令和7年度は7件受注しており、令和6年度に6件受注している。

調 査 事 項	調 査 結 果
10. 経営内容	良好
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	契約内容に適合した履行が確保されると判断する。 入札者は、当部発注作業の受注実績があり、いずれの作業も特段の問題なく施工している。 過去に同作業について、契約実績があることから作業内容について充分把握しており、点検準備及び作業の効率化を図ることが可能である。 また、入札者は現在、本作業に専念できる状況であり、労務や資機材は自社で供給可能であるので、コストの削減が可能である。 以上のことから、施工上問題となる点は見受けられない。
12. 9の公共事業の成績の状況	当部発注の作業はいずれも成績評定対象外である。
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状態	問題なし
15. その他必要な事項	なし

5 当該作業について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
なし

6 落札者の決定
決定

別記様式5(令第4条第2項第6号及び第7号関係)

低 入 札 価 格 調 査 結 果 調 書

1 調査対象作業の名称 通信施設清掃点検等作業(高速道・自専道)(単価)

2 入 札 日 令和8年5月1日

3 調査対象業者名 ー

4 調 査 の 概 要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	① 作業内容について経験済みであり、効率よく作業に取り組むことが可能で経費の削減を図っている。 ② 調査対象作業に集中できる状況であり、外注労務を内製化することにより、労務費の圧縮化を図っている
2. 契約対象作業附近における手持作業の状況	2件の工事を契約をしているが、比較的規模が小さく本契約の作業には影響がない。
3. 契約対象作業に関連する手持作業の状況	当部の同種契約であり本契約の作業には影響がない。
4. 契約対象作業箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連	作業場所が比較的まとまっており、事業所が高速道路からも近いことから、車両費等経費を削減している。
5. 手持資材の状況	該当なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	本作業に必要な資機材及び車両が安定的に供給できる環境が整っている。
7. 手持機械数の状況	該当なし
8. 労務者の具体的供給見通し	自社及び協力会社より供給
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	発注者:北海道警察情報通信部 工事名:通信機器設置等工事 (令和7年度)

調 査 事 項	調 査 結 果
10. 経営内容	良好
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	契約内容に適合した履行が確保されると判断する。 入札者は、当部発注工事の受注実績があり、いずれの工事も特段の問題なく施工している。 過去に同作業について、契約実績があることから作業内容について充分把握しており、点検準備及び作業の効率化を図ることが可能である。 また、入札者は現在、本作業に専念できる状況であり、労務や車両は自社で供給可能であるので、コストの削減が可能である。 以上のことから、施工上問題となる点は見受けられない。
12. 9の公共事業の成績の状況	当部発注の工事はいずれも成績評定対象外である。
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状態	問題なし
15. その他必要な事項	なし

5 当該作業について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無
なし

6 落札者の決定
決定